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Wykonawcy uczestniczqgcy w postepowaniu

Dotyczy zaproszenia do sktadania ofert: na wykonanie prac budowlanych i montazowych dla
przenoszonej kolei linowej na trasie nr 5 w Osrodku Narciarskim Jaworzyna Krynicka w Krynicy
1droj;

Niniejsze postepowanie jest prowadzone w postaci przetargu, o ktérym mowa w art. 701 = 705
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, majgcego na celu doprowadzenie do
zawarcia umowy z Wykonawcq, ocenianym zgodnie z kryteriami oceny okreslonymi
w niniejszym zapytaniu oferfowym.

W niniejszym postepowaniu nie majq zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo Zamdwien Publicznych.

Postepowanie prowadzone jest zgodnie z:

zasadq konkurencyjnosci okreslong w Regulaminie udzielania zamdwien dofinansowanych ze
Zrodet zewnetrznych w Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. z dnia 02.11.2023 r.

Pytanie nr 1

Uwagi i propozycje zmian zapisdéw do dokumentu ,,projekt umowy” przekazujemy w
oddzielnym pliku pn.” MZRP_umowa_kolej_narciarska_Jaworzyna_20240509_Uwagi w formie
Sledzenia zmian™ w formie Sledzenia zmian - plik w wersji edytowalnej.

Prosimy o odniesienie sie do wprowadzonych zmian rowniez w formie edytowalne;j.

Odpowiedz: pytanie nr 1

Zamawiajgcy nie przewiduje zmian w zatgczonym wzorze umowy do Zaproszenia.

Zgodnie z regulaminem - rozdziat IV Zasada Konkurencyjnosci §8 Zapytanie ofertowe pkt. 3h.
»Zapytanie ofertowe zawiera w szczegdlnosci istotne postanowienia umowy, ktére bedqg
wprowadzone do umowy zawieranej z Wykonawcq lub wzér takiej umowy, w tym okreslenie
warunkdw istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania o
udzielenie Zamoéwienia, o ile Zamawiajqcy przewiduje mozliwosé zmiany umowy.
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Pytanie nr 2

Uwagi i propozycje zmian zapiséw do dokumentu ,,0GOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (ST-00)" przekazujemy w oddzielnym pliku pn.”
MZRP_specyfikacja_umowa_kolej_narciarska_Jaworzyna_ML_20240509_Uwagi w formie
Sledzenia zmian” w formie Sledzenia zmian - plik w wersji edytowalne;.

Prosimy o odniesienie sie do wprowadzonych zmian rowniez w formie edytowalne;j.

Odpowiedz: pytanie nr 2
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian w Ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
roboét.

Pytanie nr 3

Uwagi i propozycje zmian zapiséw do dokumentu ,,WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO
WYKONANIA KONTRAKTU” przekazujemy w oddzielnym pliku pn.” WZOR GWARANCJI
NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU1 kolej w formie Sledzenia zmian — plik w wersji
edytowalnej.

Prosimy o odniesienie sie do wprowadzonych zmian rowniez w formie edytowalne;j.

Odpowiedz: pytanie nr 3
Zamawiajgcy nie przewiduje zmian w wzorze Gwarancji nalezytego wykonania kontraktu.

Pytanie nr 4

Czy w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek dodatkowych uzgodnier lezgcych
po stronie Zamawiajgcego, a zwigzanych z przekazanymi dokumentami - termin realizacji
Inwestycji zostanie wydtuzony, a ewentualne, wynikajgce z etapu realizacji budowy koszty
postojowe zostang pokryte przez Zamawiajgcego?

Odpowiedz: pytanie nr 4

W ramach realizacji przedmiotowej inwestyciji Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowych
uzgodnien administracyjnych (w tym zwigzanych z przekazang dokumentacijq przetargowq).
W zwigzku z tym Zamawiajgcy nie przewiduje wydtuzania terminu realizacji przedsiewziecia,
ze wzgledu na wskazane uzgodnienia lezgce po stronie Zamawiajgcego. Nie przewidujemy
pokrycia zadnych dodatkowych kosztow postojowych.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiajgcy przesunie terminu sktadania ofert do dnia 07.06.2024 r.

Odpowiedz: pytanie nr 5
Zamawiajgcy wyraza zgode na termin ztozenia ofert do dnia 07.06.2024 r
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