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Wykonawcy uczestniczqgcy w postepowaniu

Dotyczy zaproszenia do sktadania ofert: na wykonanie prac budowlanych i montazowych dla
przenoszonej kolei linowej na trasie nr 5 w Osrodku Narciarskim Jaworzyna Krynicka w Krynicy
1droj;

Niniejsze postepowanie jest prowadzone w postaci przetargu, o ktérym mowa w art. 701 = 705
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, majgcego na celu doprowadzenie do
zawarcia umowy z Wykonawcq, ocenianym zgodnie z kryteriami oceny okreslonymi
w niniejszym zapytaniu oferfowym.

W niniejszym postepowaniu nie majq zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo Zamdwien Publicznych.

Postepowanie prowadzone jest zgodnie z:

zasadq konkurencyjnosci okreslong w Regulaminie udzielania zamdwien dofinansowanych ze
Zrodet zewnetrznych w Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. z dnia 02.11.2023 r.

Pytanie nr 1
Jakiej no$nos¢ ma most dojazdowy przez rzeke do dolnej staciji planowanej kolei linowej na
trasie nr 52 Jaki jest aktualny stan techniczny konstrukcji przesta i przyczotkdw mostu?

Odpowiedz: pytanie nr 1

Zamawiajgcy nie posiada stosownej dokumentacii technicznej co do no$nosci mostu.

Po stronie Oferenta jest zapewnienie ewentualnych wzmocnieh mostu dla przejozddw o
zaktadanym tonazu, jak rowniez naprawa ewentualnych uszkodzen.

Pytanie nr 2

Dokument ST-00 —pkt. 1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy

~Wykonawca utrzyma i zabezpieczy Teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych
poprzez zatrudnienie firmy ochroniarskiej.”

Czy Zamawiajgcy zaktada/wymaga ochrony terenu budowy poprzez zatrudnienie firmy
ochraniarskiej kazdego zajetego terenu przez Wykonawce, np. teren pod budowe dolnej
stacji, teren pod budowe gdrnej stacji, teren wykonywania przeglgddw elementéw kolei
linowej?
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~Wykonawca zobowiqzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym, wprowadzi¢ i nadzorowad
system kontroli dostepu na Teren budowy, a w razie takiej potrzeby takze do poszczegdinych
czesci obiektu np. z uzyciem wydawanych imiennych identyfikatoréw dla wszystkich
uczestnikdw procesu inwestycyjnego”

Z uwagi na lokalizacje oraz specyfike budowy kolei linowej jako obiektu liniowego wnioskujemy
o0 usuniecie ze specyfikacji technicznej i innych dokumentéw umownych wymagania
wprowadzenia i nadzorowania systemem konftroli dostepu na Teren budowy.

Odpowiedz: pytanie nr 2

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zainstalowania aktywnego systemu ochrony. Teren
budowy winien by¢ zabezpieczony przed dostepem osdb postronnych, zardwno w trakcie
prowadzenia prac, jak i poza godzinami pracy. System kontroli dostepu mozna ograniczy¢ do
wykazu osdéb przeszkolonych i dopuszczonych do terenu budowy wraz z nadaniem
identyfikatora w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Pytanie nr 3

Dokument ST-00 — pkt. 1.5.9 — Gospodarka odpadami

Czy urobek z wykopdw pod poszczegdline fundamenty podpdr musi byEé wywozony i
utylizowany, czy moze zosta¢ wbudowany (rozplantowany) w obrebie poszczegdlnych
podpdre

Odpowiedz: pytanie nr 3

Zamawiajgcy dopuszcza niwelacje terenu wytgcznie w zakresie udostepnionej dokumentacii.
Na chwile obecng Zamawiagjgcy, nie ma wiedzy o ilosci i jakosci gruntu. Zamawiajgcy zaktada
mozliwos¢ rozplantowania urobku po gruncie; z wyjgtkiem skat i kamieni, ktére muszg zostac
wywiezione z terenu budowy. Oczywiscie grunt po takim plantowaniu musi by¢ uprzgtniety z
luznych skat i przesiany trawq.

Pytanie nr 4

Dokument ST-00 — pkt. 1.5.3. Tymczasowe instalacje i urzgdzenia Terenu budowy

Prosimy o wskazanie przez Zamawiajgcego mozliwych do zagospodarowania czesci terenu
pod lokalizacje zaplecza budowy ze wskazaniem istniejgcych punktdw przytgczenia do
poszczegdlnych medidw t. energia elektryczna, woda, kanalizacja?

Odpowiedz: pytanie nr 4
Odpowiedzig jest zatgczona mapa wraz z opisem.
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aplecze budowy - Dolna
Stacja - Dostep do energii
elektrycznej przytacz okoto
50 kW; zaplecze budowy
do czasu sezonu
zimowego; Woda - cele

ocjalno bytowe - brak;
Kanalizacja - brak; Woda -
cele techniczne - brak

aplecze budowy - Dolna
Stacja - Dostep do energii
elektrycznej przytacz okoto
1000 kW; zaplecze budowy
do czasu sezonu
zimowego; Woda - cele

ocjalno bytowe - brak;
Kanalizacja - w poblizu
przebiega kolektor; Woda -
cele techniczne - jest
zbiornik

aplecze budowy - Zbiornik
6 - Dostep do energii
elektrycznej przytacz okoto
200 kW; zaplecze budowy
do prac przygotowawczych
- Badania Specjalne;

oda - cele socjalno
bytowe - brak; Kanalizacja
- brak; Woda - cele
echniczne - jest - zbiornik

Zaplecze budowy - Zbiornik|
Izwor - Dostep do energii
elektrycznej przytacz okoto
800 kW; zaplecze budowy
do prac przygotowawczych
- Badania Specjalne; Woda
- cele socjalno bytowe -
brak; Kanalizacja - brak; . L.
oda - cele techniczne - Ten wydruk ma charakter wytgcznie pogladowy i w zadnym

ul. Zurawia 6/12 ' iorni razie nie moze by¢ traktowany jako dokument oficjalny.
00-926 Warszawa © 2023 GUGIK Wszystkie prawa zastrzezone.



mateusz.kunc
Wielokąt

mateusz.kunc
Umieszczono obraz

mateusz.kunc
Objaśnienie
Zaplecze budowy - Dolna Stacja - Dostęp do energii elektrycznej przyłącz około 50 kW; zaplecze budowy do czasu sezonu zimowego;  Woda - cele socjalno bytowe - brak; Kanalizacja - brak; Woda - cele techniczne - brak

mateusz.kunc
Objaśnienie
Zaplecze budowy - Zbiornik 6 - Dostęp do energii elektrycznej przyłącz około 200 kW; zaplecze budowy do prac przygotowawczych - Badania Specjalne;  Woda - cele socjalno bytowe - brak; Kanalizacja - brak; Woda - cele techniczne - jest - zbiornik 

mateusz.kunc
Umieszczono obraz

mateusz.kunc
Wielokąt

mateusz.kunc
Wielokąt

mateusz.kunc
Objaśnienie
Zaplecze budowy - Zbiornik Izwor - Dostęp do energii elektrycznej przyłącz około 800 kW; zaplecze budowy do prac przygotowawczych - Badania Specjalne; Woda - cele socjalno bytowe - brak; Kanalizacja - brak; Woda - cele techniczne - jest - zbiornik 

mateusz.kunc
Umieszczono obraz

mateusz.kunc
Objaśnienie
Zaplecze budowy - Dolna Stacja - Dostęp do energii elektrycznej przyłącz około 1000 kW; zaplecze budowy do czasu sezonu zimowego;  Woda - cele socjalno bytowe - brak; Kanalizacja - w pobliżu przebiega kolektor; Woda - cele techniczne - jest zbiornik
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Wielokąt

mateusz.kunc
Umieszczono obraz
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Pytanie nr 5

Istniejgce sterowanie i naped elektryczny kolei linowej.

Z uwagi na wiek uktadu sterowania i napedu kolei linowej (uktady elekironiczne) oraz ograniczone
wsparcie Producentdw w zakresie dostaw nowych, tych samych zamiennych komponentéow
uruchomienie istniejgcego sterowania i napedu nie bedzie objete gwarancjq.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza na etapie opracowania i przedstawienia oferty zatozenie wykonania
nowego sterowania i napedu kolei linowej dostosowanego do aktualnych przepisdw i wymagan
TDT z 24-miesigczng gwarancjg?

Odpowiedz: pytanie nr 5

Traktujemy kolej jako kolej sprawng; wymagajgcg jedynie wymiany elementéw ulegajgcych
naturalnemu zuzycia. System sterowania tej kolei stanowi uktad dziatajgcy w oparciu

o przetwornik czestotliwosci firmy VACCON, wiec jest uktadem stosunkowo nowoczesnym.

W celu jego sprawnego dziatania zaktadamy przeglgd z konserwacjg prewencyjng o czym
informacja pojawita sie w specyfikacji. W takim urzgdzeniu nalezy przewidzie¢ wymiany:
kondensatordw; tranzystorow mocy IGBT (elementy pdtprzewodnikowe podlegajgce starzeniu sie).

Pytanie nr é

Dostep do czesci zamiennych Tatralift

Czy ZImawiajgcy zapewni dostep do wymaganych do wymiany czesci zamiennych Producenta
Tatralift, w przypadku braku mozliwosci zakupu czesci u Producenta przez inny podmiot anizeli
uzytkownika urzgdzenia?

Odpowiedz: pytanie nr 6

Na etapie ztozenia oferty nalezy uwzgledni¢ dostepnos$c do cze$cizamiennych. Po stronie Oferenta
lezy zapewnienie czesci zamiennych. Zamawiajgcy nie wyklucza wsparcia w przypadku braku
mozliwo$¢ zakupu czesci u producenta, wszakze pierwszoplanowo wskazuje Oferenta jako podmiot
dedykowany do kontaktu z producentem.

Pytanie nr 7
Termin zadania pytan technicznych
Prosimy o wydtuzenie terminu zadania pytan z zakresu technicznego do dnia 09.05.2024r.

Odpowiedz: pytanie nr 7
Zamawiajgcy wydtuza termin zadawania pytan z zakresu technicznego do 09.05.2024r. o czym
poinformowat w zestawieniu odpowiedzi nr 2 w dniu 06.05.2024 r.

Pytanie nr 8
Czy Zamawiagjgcy wyznaczyt/wyznaczy termin obowigzkowej wizji lokalneje Czy wizja lokalna
bedzie jedna dla wszystkich zainteresowanych, czy bedq wizje lokalne indywidualne 2

Odpowiedz: pytanie nr 8

Wizje lokalne przeprowadzane sg indywidualnie. Termin wizyty nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
na zasadach okreSlonych w Przetargu. Osobg dedykowang ze strony Zamawigjgcego jest
Kierownik Projektu p. Mateusz Kunc.

Dokument
podpisany przez
A— Agnieszka Turek
< . Data
I T S a.05.07

‘(“ .2:§ k; é y Q P “a 11:32:54 CEST

madein N\ MALOPOLSKA



		2024-05-07T11:32:54+0200




