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Lp. Element Ilość Jm. Cena jednostkowa Wartość Założenia

1

Projekty 

Techniczne - 

Wykonawcze; 

Dokumentacj

a i Procedura 

zgłoszenia 

montażu 

urządzeń i 

dokumentacj

a 

powykonawc

za

1 usł
Projekty Techniczne - 

Wykonawcze

2
Obsługa 

geodezyjna
1 usł

Lp. Element Ilość Jm. Założenia

3

Skrzynki 

Przyłącza 

Mobilne kpl

3 kpl

hydrant + przyłącz 

elektryczny i 

komunikacyjnyc do lanc/ 

armat na etakadzie 

mobilnych

4

Kable 

Elektryczne  - 

dodatkowa  

nitka dół

około 

550
mb

YAKY 4x240 Układane w 

rurach osłonowych AROT 

110 + bednarka wzdłuż

5

Kable 

Elektryczne  - 

Odejścia 95

około 

200
mb

YAKY 4x95 Układane w 

rurach osłonowych AROT 

110 + bednarka wzdłuż

6

Kable 

Elektryczne  - 

Odejścia 70

około 

100
mb

YAKY 4x70 Układane w 

rurach osłonowych AROT 

110 + bednarka wzdłuż - 
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Prace Projektowe

Instalacje Na Stoku
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7

Zapięcie Kabli 

na 

istniejących 

skrzynkach

11 kpl

Modyfikacja istniejacych 

skrzynek które są zrobione "na 

przelot tzn. wejście kablami 

YKY 4x240 na szyny i odejście 

takim samym kablem poprzez 

domontowanie w skrzynkach 

RBK 00 pod przyłacza studni; 2 

kpl. podwójnych (po 2 RBK) i 

13 kpl. pojedynczych (po 1 

RBK); łączenie do szyn kablami 

miedzanymi z oczkami; szyny 

gwintować lub nitonakrętki 

miedziane

Dopuszczalna wymiana na 

obudowy termoutwardzalne w 

wymiarze ZK3 z płaskim 

dachem (dodatkowo 

przyszłościowa możliwość 

umieszczenia nadstawki ze 

złączem 63A jeśli była by taka 

potrzeba) wejście i odejście na 

szyny raczej nie możliwe - za 

krótkie kable więc wejście i 

odejście przez 2 NSL 400A - 

końcówki prasowane 

wyposażone w zwory i 

odejście na studnie NSL 00 - 

wąski (w jednym przypadku 2 

odejścia). 

8
Złącza 

kablowe
1 kpl kpl

Złącze kablowe nN 3 pola - 

podział kabla 240 na sekcje - 

Góra - Dół

9

Mufy 

Odgałęźne na 

kablach + 

kable od muf

około 

4-5 

szt. 

kpl

Mufa i do każdej mufy po 7 - 

8 mb kabla - tylko dla 

armatek na Nowym kablu  

YAKY 4x240

10

Kable 

Sterownicze - 

Armatek

około 

1300
mb

kable w rurach osłonowych 

HDPE Fi 40 światłowód lub 

miedź w zależności od 

technologii

11
Zasuwa DN 

250
1 szt.

Zasuwa w pompowni - 

wyjście na stok rurociągiem 

DN250.

12
Rura Żeliwna 

Dn-250

około 

950
mb

Rura Żeliwna DN250 PN63 

około 500 mb PN40 około 

450 mb Kielichowa z 

blokami oporowymi około 

7 szt. na rurociągu 

(osuwisko); warunki 

gruntowe - około 200 mb - 

grunt skalisty; pozostałe 

grunt osuwiskowy - zgodnie 

z załączoną DGI i GWP
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13
Rura Żeliwna 

Dn-100

około 

150
mb

Rura Żeliwna DN125 PN63 

około 30 mb

14
Rury Odjeścia 

- 80

około 

50
mb

Rura Żeliwna DN80 PN63 

Kielichowa

15 Rury Odjeścia 
około 

50
mb

Rura Stalowa DN50 2'' lub 

łączniki elastyczne w 

oplocie stalowym

16
Zaworownia 

1 Trójnikowa
1 kpl

Z1 - wejścia 250; odejście 

100; zawór w studni na 

rurze 100; PN63 (2 kręgi 1 

m wysokie; średnica 1,5 m)

Typ zasuw – dopuszczamy 

przepustnice – wtedy w 

studniach z dostępem od 

góry lub zasuwy klinowe z 

rurą wznoszącą 

teleskopową i obudową na 

klucz wtedy zabudowane w 

gruncie.

17
Zaworownia 

2 Sekcyjna
1 kpl

Z2 - Zaworownia odcinająca 

nad osuwiskiem wejścia 

250 - wyjście 250

Typ zasuw – dopuszczamy 

przepustnice – wtedy w 

studniach z dostępem od 

góry lub zasuwy klinowe z 

rurą wznoszącą 

teleskopową i obudową na 

klucz wtedy zabudowane w 

gruncie.

18

Studnie 

Fundamento

we Pod 

Armatki z 

wyposażenie

m

13 kpl

Studnie Fundamentowe 

Pod Armatki z 

wyposażeniem (rozdzielnia 

Elektryczna + Teletechnika i 

Hydraulika - zawór ręczny). 

W tym 6 szt z podwójnymi 

odejściami (woda; energia 

elektryczna i teletechnika).

19

Studnie 

Fundamento

we Pod Lance

4 kpl

Studnie Fundamentowe 

Pod Lance z wyposażeniem 

(rozdzielnia Elektryczna + 

Teletechnika i Hydraulika - 

zawór ręczny).
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20

Prace 

Końcowe - 

Dokumentacj

a 

Powykonawc

za pomiary i 

testy

1 kpl

Dokumentacja 

Powykonawcza; pomiary 

elektryczne; próby 

szczelności 

Lp. Element Ilość Jm. Założenia

21

System 

pomiaru 

Czasu - Kabel 

Miedziany

około 

950
mb

kabel YTKSY 10x1,5 

umieszczony w rurze 

osłonowej HDPE Fi 40 

ułożony wzdłuż trasy i 

wprowadzony do 5 szt. 

studni naśnieżania 

(dokładna lokalizacja do 

których studni na etapie 

realizacji prac)

22

System 

pomiaru 

Czasu - Kabel 

światłowodo

wy

około 

1100
mb

kable w rurach osłonowych 

HDPE Fi 40 światłowód 24j i 

zakończone przełącznicą 

światłowodową ze złączami 

S.C. + doprowadzenie do 

pompowni - połączenie w 

szafie RACK z siecią 

wewnętrzną PKL S.A. 

23

System 

pomiaru 

Czasu - 

Skrzynki w 

studniach

5 szt

Rozdzielnie elektryczne 

hermetyczne zabudowane 

w studniach systemu 

naśnieżania; skrzynki 1 x 12 

wyposażone w gniazda 

bananowe 4mm 

montowane na tzw. 

keystone do szyny DIN

Lp. Element Ilość Jm. Założenia
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24
Armatki Duże 

Stacjonarne
13 kpl

Zabudowane nastudniach 

poprzez słupy około 

minimum 3m  z 

możliwością opuszczenia do 

pozycji serwisowej lub 

wieże łamane około 3m z 

możliwością opuszczenia do 

pozycji serwisowej  + 

siłownik zaworu 

regulacyjnego oraz komplet 

węży i kabli 

przyłączeniowych 

(elektryczne + 

teletechniczne); wieże 

wyposazone w siłowniki 

hydrauliczne ręczne do 

opuszczania do pozycji 

serwisowej; jeśli producent 

przewiduje przenośne 

urządzenie do opuszczania 

(siłownik hydrauliczny; 

łańcuchowy; elektryczny 

etc.) to dostarczy do 

conajmniej połowy 

urządzeń tj. 7 sztuk 

25
Lance 

Stacjonarne
3 kpl zabudowane na studniach 

26
Lance 

Mobilne
2 kpl

na podwoziach  kołowych z 

łapami

Lp. Element Ilość Jm. Założenia

27

Serwery + 

Oprogramow

anie 1 kpl Hardware + software

28

Integracja z z 

oprogramow

aniem 

pompowni

1 kpl Software

Lp. Element Ilość Jm. Założenia

29
Rura Żeliwna 

Dn-250

około 

240
mb

Rura Żeliwna DN250 PN63 

około 240 mb; montowane 

w tym samym wykopie co 

rurociąg główny z zakresu 

dofinansowywanego
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Wartość całkowita - zakres przewidziany do 

dofinansowania
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30

Kanalizacja 

Kablowa 

Elektryczna

około 

300
mb

2 x rura karbowana arot 

110 po 240 mb z 

zabudowanymi 2 kablami 

YAKY 4x240 do połączenia z 

istniejącym kablem YAKY 

4x240  ; montowane w tym 

samym wykopie co rurociąg 

główny z zakresu 

dofinansowywanego

31

Kanalizacja 

Kablowa 

Telekomunika

cyjna

około 

300
mb

2 x rura PEHD 50 mm z 

zakresu 

dofinansowywanego w 

jednej zabudowany kabel 

światłowodowy 24j 

jednomodowy ; 

montowane w tym samym 

wykopie co rurociąg główny 

z zakresu 

dofinansowywanego

32
Zasuwy w 

pompowni
1 szt.

Zasuwa w pompowni  DN 

250 - wyjście na stok 

rurociągiem DN250; zasuwa 

DN100 na estakadę; 

Zasuwa DN 200 na 

istniejącą instalację na 

trasie II; Zasuwa DN 150 na 

istniejącą instalację na 

trasie I
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Wartość całkowita - zakres finansowany PKL

Wartość całkowita - zakres finansowany PKL


